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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

A.1. Popis stavby a dispozičné riešenie 
Na základe požiadavky investora je vypracovaný projekt „STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI 

ŠPORTOVÉHO AREÁLU KANIANKA“ ,ktorý sa nachádza na parc. č. 2764 v  k.ú. Kanianka, okres 
Prievidza.  

Projekt rieši stavebné úpravy časti v I. PP v podobe zmeny účelu a využitia existujúcich 
miestností na priestor fitnes a vybudovanie novej plynovej kotolne.  

Projektová dokumentácia rieši odstránenie závad vzniknutých z dôvodu poškodenej a 
nedostatočnej hydroizolácie spodnej stavby v danej časti objektu.  

Popis existujúceho stavu 
Existujúci objekt označený ako Tribúna a sociálne priestory, pozostáva z hľadiska popisu 

nosnej konštrukcie z dvoch hlavných častí – trojpodlažnej časti (I.PP, I.NP a II.NP) a prestrešenia 
tribúny.  

Trojpodlažná časť je nepravidelného zložitého pôdorysného tvaru, s plochou strechou, so 
stenovou nosnou sústavou s obvodovými nosnými stenami doplnenou o stĺpovú nosnú sústavu s 
vnútornými nosnými stĺpmi. Obvodové steny sú murované z pórobetónových tvárnic tr. P4 na maltu 
MVC, vnútorné nosné stĺpy sú žb monolitické Ø300 mm v module 6,0 x 6,0 m na všetkých 3 podlažiach. 
Stropné konštrukcie nad I.PP až II.NP sú tvorené žb stropnou doskou hr. 200 mm ako bezprievlakovým 
a bezhlavicovým stropom. Výstuž žb nosných konštrukcií je vyhotovená podľa statického výpočtu a 
realizačného projektu (RP). Vedľa existujúcich murovaných nosných stien v časti s polozapusteným 
suterénom (I.PP) je vyhotovená žb oporná stena z betónových debniacich tvárnic DBT hr. 400 mm.  
Stužujúcu funkciu vo vnútri objektu má výťahová šachta so žb obvodovými múrmi a vnútorné 
dvojramenné schodisko s medzipodestou, ktoré prebieha z I.PP na I.NP a z I.NP na II.NP, 
medzipodesta na oboch schodiskách je podopretá oceľovým stĺpom – bezošvá rúra 2x Ø150 mm. 
Založenie trojpodlažnej časti je vyhotovené ako plošné podpovrchové, pomocou žb monolitickej 
základovej dosky hr. 350 mm, s výstužou podľa výkresovej dokumentácie RP. Súčasťou tejto časti je i 
nosná konštrukcia tribúny, ktorá je tvorená žb monolitickou lomenou schodiskovou doskou hr. 200 mm , 
vystuženou podľa výkresovej dokumentácie RP. 

Popis navrhovaného stavu 
 Stavebná úprava pozostáva z vyhotovenia podlahovej konštrukcie na I.PP na existujúcej 
základovej žb doske. Je navrhnutá podlahová žb doska hr. 170 mm vyhotovená na stratenom 
plastovom debnením IGLU, betón tr. C20/25, doska je vystužená celoplošne pri spodnom okraji 
zváranou sieťou Q188 – 6/6-150x150 mm. V mieste styku dosky s obvodovými stenami po obvode 
dosky je navrhnuté ukotvenie dosky do stien pomocou vodorovných výstužných vložiek ØR14 po 400 
mm, dĺžky 500 mm, vložené do vyvŕtaných otvorov. 

Stavebnými úpravami je navrhnutá nová podlahová konštrukcia v riešených priestoroch I.PP na 
existujúcej základovej žb doske s navrhovanou hydroizoláciou, injektážou a oddrenážovaním. S týmito 
stavebnými úpravami súvisí aj rekonštrukciu anglických dvorcov, ktoré sú umiestnené v časti 
odstránenia porúch hydroizolácie.  

Rekonštruované vyznačené anglické dvorce pozostávajú zo spodnej podlahovej dosky hr. 200 
mm, betón tr. C20/25, výstuž pri spodnom okraji sieťou Q188 – 6/6-150x150 mm. Doska je uložená 
celoplošne na podkladné zhutnené štrkové lôžko, zhutnenie po vrstvách max. 250 mm na Edef = 80 
MPa. Na dosku sú uložené a ukotvené obvodové steny dvorca hr. 200 mm, pozostávajú z debniacich 
betónových tvárnic DBT 20 so zálievkou z betónu tr. C20/25, zvislá výstuž  ØR12 po 250 mm, 
vodorovná výstuž 2ØR8 po 250 mm (v každej ložnej škáre). Stena je kotvená do dosky pomocou zvislej 
výstuže ØR12 po 250 mm. 
     Na I.PP je navrhnuté vybúranie nového dverného otvoru do novej kotolne v samonosnej 
murovanej stene hr. 150 mm. Dverný otvor je navrhnutý š.1,0 m. Nad otvorom je navrhnuté osadiť 
nenosný typový prefabrikovaného prekladu PORFIX. 
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    V rámci stavebných úprav je navrhnuté vybúranie nových otvorov v žb stropných doskách nad 
I.PP, nad I.NP a nad II.NP pre spalinovod. Je navrhnuté vyhotovenie vyznačených kruhových otvorov  
Ø80 mm v žb stropných doskách. Vyhotovenie otvorov je možné, nemá vplyv na statiku objektu a na 
únosnosť stropných dosiek – viď statický posudok. 
   Pred začatím stavebných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v záujmovom území. 
 
A.2. Búracie práce 

Z dôvodu navrhnutých stavebných úprav je nutné urobiť búracie práce v nasledujúcom rozsahu: 
- Demontáž oceľového zábradlia a oceľ. poklopov  
- Vybúranie dverného otvoru v priečkovom murive  
- Vybúranie ŽB múrikov anglických dvorcov 
- Vybúranie izolačnej primurovky z tehál CDm 
- Prierazy v ŽB stropných doskách a konštrukciach pre navrhovaný spalinovod 
- Prierazy v obvodovom murive pre odvetranie podlahovej konštrukcie Ø80 mm  
- Rozobratie betónovej zámkovej dlažby s podkladovými štrkovými vrstvami 
- Odkop zeminy  

Údaje o odpadoch 
V dôsledku navrhovaných úprav a stavebných prác bude na stavbe vznikať búraný a stavebný 

odpad. Odpad je zatriedený podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č.284/2001Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod  katalógovými číslami :     
 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 
17 01 BETÓN TEHLY, DLAŽDICE A KERAMIKA 
17 01 01 betón           O 
17 01 02 tehly           O 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika       O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo           O 
17 02 02 sklo           O 
17 02 03 plasty           O 
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN) 
17 04 02 hliník           O 
17 04 05 železo a oceľ          O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10       O 
17 05 ZEMINA  (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH),  
 KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03     O  
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05      O 
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01 až 17 09 03 O 
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, 

PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU 
20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)  
20 01 01 papier a lepenka         O 
20 01 02 sklo           O 
20 01 39 plasty           O 
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 
20 03 01 zmesový komunálny odpad        O 



 3

 
Vzniknutý odpad bude odvezený na povolenú skládku odpadu, podľa uváženia a možností 

dodávateľa stavby. Pre investora stavby vyplýva povinnosť zabezpečiť legislatívne vhodné 
zneškodnenie odpadov subjektom oprávneným na výkon takejto činnosti.  

Pri prevádzkovaní objektu bude vznikať  bežný komunálny odpad, ktorý bude priebežne 
vyvážaný a likvidovaný zmluvným partnerom prevádzkovateľa. 

 
A.3.  Starostlivosť o životné prostredie 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovaný objekt je bez 
ekologických závad a to vzhľadom k vonkajšiemu i vnútornému prostrediu. Z hľadiska ochrany ovzdušia 
je nutné rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia. V rámci komplexného 
riešenie projektovej dokumentácie bude zohľadnené každé možné riziko znečistenia okolitého 
prostredia. Spôsob zneškodnenia, zúžitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob 
zneškodnenia, alebo obmedzenia rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiadúcich vplyvov na životné 
prostredie vznikajúcich prevádzkou stavby bude podrobne riešený na základe noriem a predpisov 
v projektovej dokumentácii. Pre všetky technické a technologické postupy platí zásada dodržiavania 
STN a zákonov pre ochranu životného prostredia s dôrazom na ochranu spodnej vody, znižovania 
prašnosti a hluku stavby na minimum.  

 
A.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Počas výstavby je potrebné dodržať súbor predpisov o bezpečnosti pri práci. Je potrebné 
dodržať vopred stanovené technologické postupy a k nim prislúchajúce všetky bezpečnostné predpisy 
pre výstavbu.  

Práce HSV A PSV vykonávané dodávateľskou organizáciou musia byť v súlade s vyhláškou č. 
147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska, 
slúžiace na skladovanie materiálu ( cement, vápno, náradie, atď.) a na ochranu pracovníkov pred 
nepriaznivým počasím - šatne.  

Na stavenisku je potrebné postupovať v zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z.z. a dodržať 
vyhlášku 147/2013 Z.z.. Pri realizácii objektu je potrebné dodržať zákon 124/2006 Z.z.  
 
1. PRÁCE  A KONŠTRUKCIE  HSV 

 
1.1. Zemné  práce 

Vlastné zemné práce predstavujú odkopanie zeminy od obvodového muriva a anglických 
dvorcov z dôvodu navrhovaného oddrenážovania, navrhovanej hydroizolácie a tepelnej izolácie. 
Vykopaná zemina sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Bilancia zemných prác v rámci 
výstavby predpokladá spätné využitie odkopanej zeminy pri terénnych úpravách po dokončení stavby.  

Samotné výkopové práce sa doporučuje kopať strojne a ručne v objekte, tesne pred betonážou 
je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred 
určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. 

Výkopové ryhy je potrebné podľa potreby zabezpečiť a dbať o BOZ. Pri zemných prácach 
dodržať požiadavky vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb., časť č.5. 

 
1.2. Základy 

Pre riešenú stavbu  nebol vyhotovený inžiniersko – geologický prieskum základového podložia. 
Základové konštrukcie zostávajú pôvodné.  
Rekonštruované vyznačené anglické dvorce pozostávajú zo spodnej žbj dosky hr. 200 mm z 

betónu tr. C20/25, výstuž pri spodnom okraji sieťou Q188 – 6/6-150x150 mm. Doska je uložená 
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celoplošne na podkladné zhutnené štrkové lôžko, zhutnenie po vrstvách max. 250 mm na Edef = 80 
MPa. V mieste styku nových a existujúcich základov navrhujem zabezpečiť ich vzájomné prepojenie 
pomocou príložiek z betonárskej ocele øR12. Príložky budú vlepené na chemickú kotvu do vopred 
predvŕtaných otvorov hĺbky 150mm. Viď statický posudok. 
    
1.3. Zvislé  konštrukcie 

Obvodové nosné murivo stavby je existujúce 
Vnútorné deliace priečky sú navrhnuté z presných pórobetónových tvaroviek Porfix P2-500 hr. 

125mm murovaných na lepidlo Porfix. 
Na základovú žb dosku anglických dvorcov sú uložené a ukotvené obvodové steny dvorca hr. 

200 mm, pozostávajú z debniacich betónových tvárnic DBT 20 so zálievkou z betónu tr. C20/25, zvislá 
výstuž  ØR12 po 250 mm, vodorovná výstuž 2ØR8 po 250 mm (v každej ložnej škáre). Stena je kotvená 
do dosky pomocou zvislej výstuže ØR12 po 250 mm. 

Murovanie a napájanie na pôvodné konštrukcie musí byť realizované podľa technických listov 
výrobcu murovacích materiálov. 
   Spalinovod vedený v časti I.NP je navrhnutý obaliť stenou zo sádrokartónu RF 12,5 mm- viď 
PO. V časti II.N.P je navrhnutý spalinovod obaliť minerálnou vlnou hr.80mm a oplechovať pz plechom 
hr. 0,6mm. Spalinovod musí byť vyvedený 1m nad úroveň prestrešenia. 
 
1.4. Vodorovné  konštrukcie 

Na I.PP je navrhnuté vybúranie nového dverného otvoru do navrhovanej kotolne v samonosnej 
murovanej stene hr. 150 mm šírky 1,0 m. Nad otvorom je navrhnuté osadiť nenosný typový 
prefabrikovaného prekladu PORFIX. 

Stavebná úprava pozostáva z vyhotovenia podlahovej konštrukcie na I.PP na existujúcej 
základovej žb doske. Je navrhnutá podlahová žb doska hr. 170mm vyhotovená na stratenom plastovom 
debnením IGLU, z betónu tr. C20/25, vystužená celoplošne pri spodnom okraji zváranou sieťou Q188 – 
6/6-150x150 mm. V mieste styku dosky s obvodovými stenami po obvode dosky je navrhnuté ukotvenie 
dosky do stien pomocou vodorovných výstužných vložiek ØR14 po 400 mm, dĺžky 500 mm, vložené do 
vyvŕtaných otvorov. 

Viď časť statika a statický posudok. 
 

1.5.    Úprava  povrchov 
Všetky murované povrchy sa pred omietnutím opatria cementovým špricom. Omietnuté plochy 

sa povrchovo upravia vnútornými maliarskymi nátermi. Na vnútorné steny je navrhnutá VPC omietka 
s prísadou priľnavosti a protiplesňovou prísadou. Na zabezpečenie proti vzlínaniu podzemnej vody 
a odstránenie vlhkosti je navrhnutá injektáž muriva a to v dvoch úrovniach – viď v.č.5 – Rez A-A.  

 
Steny sú navrhnuté upraviť nasledovne: 
M1 – úprava obvodovej steny pod úrovňou navrhovanej podlahy: 
- PE fólia hr.2mm 
- Geotextília 500g/m2 
- Hydroizolačný náter – bitumenová emulzia –BOSTIK K100 SCHWARZ 
- Hydroizolačná malta – BOSTIK FLEX SCHLAME K11 
- Exist. tehlové murivo 
- Exist. betónový múrik hr. 150 mm – vyspraviť poškodené miesta 
- Hydroizolácia 2x modifikovaný asfaltový pás – nataviť 
- Polystyrén XPS hr.50mm 
- Nopová fólia ukončená lištou 
- Štrkový násyp 
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M2 - úprava steny nad úrovňou navrhovanej podlahy: 
- Štuková omietka so sieťkou 
- Hrubá omietka 
- Exist. tehlové murivo 
- Exist. betónový múrik hr. 150 mm – vyspraviť poškodené miesta 
- Hydroizolácia 2x modifikovaný asfaltový pás – nataviť 
- Polystyrén XPS hr.50mm 
- Nopová fólia ukončená lištou 
- Štrkový násyp 
 
M3 - úprava vnútornej steny pod úrovňou navrhovanej podlahy: 
- PE fólia hr.2mm 
- Geotextília 500g/m2 
- Hydroizolačný náter – bitumenová emulzia –BOSTIK K100 SCHWARZ 
- Hydroizolačná malta – BOSTIK FLEX SCHLAME K11 
- Exist. tehlové murivo 
 
Podlahy vnútorných priestorov sú riešené podľa účelu.  

P1 – fitnes  
- gumová podlaha –puzzle hr.8mm   
- PE fólia hr.1mm 
- betónová mazanina s výstužou sieťou Q188 hr.50 mm 
- PE fólia hr1 mm 
- Polystyrén XPS hr. 120 mm ( 2x60mm) 
- Podkladný betón s výstužou sieťou Q188 hr.170mm 
- PVC stratené debnenie IGLU hr.350mm 
- PE fólia hr.2mm 
- Geotextília 500g/m2 
- Hydroizolačný náter – bitumenová emulzia –BOSTIK K100 SCHWARZ 
- Hydroizolačná malta – BOSTIK FLEX SCHLAME K11 
- Exist. žb základová doska 
 

P1* – fitnes – v mieste bývalého bazéna  
- gumová podlaha –puzzle hr.8mm   
- PE fólia hr.1mm 
- betónová mazanina s výstužou sieťou Q188 hr.50 mm 
- PE fólia hr1 mm 
- Polystyrén XPS hr. 120 mm ( 2x60mm) 
- Podkladný betón s výstužou sieťou Q188 hr.170mm 
- PVC stratené debnenie IGLU hr.350mm 
- PE fólia hr.2mm 
- Geotextília 500g/m2 
- Hydroizolačný náter – bitumenová emulzia –BOSTIK K100 SCHWARZ 
- Hydroizolačná malta – BOSTIK FLEX SCHLAME K11 
- ŽB doska hr.200 mm – previazať s exist. ŽB doskou 
- Štrkový násyp hr.300mm zhutnený 
- Exist. žb základová doska 
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P2 – kotolňa 
- keramická dlažba do tmelu  hr.10mm 
- samonivelizujúca stierka hr.2 mm 
- betónová mazanina s výstužou sieťou Q188 hr.50 mm 
- PE fólia hr1 mm 
- Polystyrén XPS hr. 120 mm ( 2x60mm) 
- Podkladný betón s výstužou sieťou Q188 hr.170mm 
- PVC stratené debnenie IGLU hr.350mm 
- PE fólia hr.2mm 
- Geotextília 500g/m2 
- Hydroizolačný náter – bitumenová emulzia –BOSTIK K100 SCHWARZ 
- Hydroizolačná malta – BOSTIK FLEX SCHLAME K11 
- Exist. žb základová doska 
 
Na odvetranie podlahového priestoru sú navrhnuté odvetrávacie potrubia DN75 v dvoch 

miestach – jedno potrubie je riešené v kotolni vyvedené do anglického dvorca a druhé potrubie je 
vedené v miestnosti fitnes v rohu zo spodnou hranou +2,7m, zakryté predstenou zo sádrokartonu. 

 
Podlahy anglických dvorcov sú navrhnuté s betónovou mazaninou s konečnou úpravou, 

s odvodnením do drenáže.   
 

2. PRÁCE  A KONŠTRUKCIE  PSV 
 
2.1. Izolácie  proti  zemnej  vlhkosti, tepelné izolácie a hydroizolácie 

Izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá hydroizolačným náterom – bitumenová emulzia –
BOSTIK K100 SCHWARZ, hydroizolačnou maltou – BOSTIK FLEX SCHLAME K11, na stenách  a na 
dvorcoch je navrhnutá hydroizolácia 2x modifikovaný asfaltový pás – nataviť a nopová fólia, ktorá je 
ukončená lištou pz.. 

Konštrukcia  podláh je navrhnutá zatepliť tepelnou izoláciou polystyrén XPS hr. 120 mm ( 
2x60mm).  

Súčasťou riešenia izolácii zemnej vlhkosti ja navrhnuté oddrenážovanie objektu v danej časti 
drenážnymi rúrami D 50 – viď v.č.5 Rez A-A. Rúry v počte 3 ks sú uložené v štrkovom násype, ktorý je 
ochránený filtračnou textíliou. Drenážné rúry sú zaústené do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie. 
 
2.2. Výplne otvorov 
 Vstupné dvere do kotolne sú navrhnuté požiarne EW 30D3 (obmedzujúce šírenie tepla po dobu 
30 minút). Všetky požiarne uzávery budú vybavené samozatváracím zariadením (ozn. C) podľa čl. 5.6.4 
a čl. 5.6.5 STN 92 0201-2, jednokrídlové, otváravé, do oceľovej zárubne. 
 
2.3. Konštrukcie zámočnícke 

Na anglických dvorcoch je navrhnuté prekrytie konštrukciou z pororoštov s okami 30/30, 
uložené na rámy z oceľového profilu L 50/30/5mm, ktorý bude po obvode kotvený vo vzd. 500 mm 
chemickými kotvami do betónu.  
 
2.4. Maľby  a nátery 

Pre vnútorné priestory sa použije interiérová farba PRIMALEX - farebný odtieň podľa  
požiadaviek investora.  

Nátery zámočníckych a  klampiarskych konštrukcií urobiť základným, podkladným a vrchným 
emailovým náterom.  
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2.5. Úpravy plôch a priestranstiev 
Z dôvodu oddrenážovania je v rámci výkopových prác potrebné rozobrať existujúcu spevnenú 

plochu z betónovej dlažby a zrealizovať výkopovu jamu svahovaním. Po zrealizovaní hydroizolácie, 
oddrenážovania a vyhotovenia anglických dvorcov je navrhnuté upraviť spevnenú plochu. 

Navrhovaná skladba spevnenej plochy – chodník pre peších: 
- zámková dlažba hr.60 mm 
- dlažobné lôžko zo zhodnoteného anorganického stavebného odpadu fr. 4 – 8 mm, hr. 30 

mm 
- podkladová vrstva zo zhodnoteného anorganického stavebného odpadu fr. 16 – 63 mm, hr. 

min. 250mm 
- geotextília so separačnou funkciou PP 300g/m 2 
- hutné podložie Edef2 min. =45 MPa 

Spolu  hrúbka min. 340 mm 
 
 
 
 
 
V Prievidzi, február 2021                Technickú správu vypracovala:   
          Špeťková Jana  


