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A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
  
A.1.  Identifikačné údaje stavby a investora 
Názov akcie   : Stavebné úpravy časti športového areálu, Kanianka, parc.č. 2764 
Stupeň    : Stavebné úpravy 
Účel objektu   : Budova na športové využitie 
Investor    : Obec Kanianka, Ulica SNP 583/1, 972 17 Kanianka 
Miesto stavby   : Kanianka, parc.č. 2764 
Okres    : Prievidza 
 
A.2.  Identifikačné údaje projektanta stavby, projektantov profesií 
Stavebno-architekt. riešenie : Ing. Martin Jahodník INPOSTAV, Horná 336/17, Lazany  
      Jana Špeťková INPOSTAV, Bojnická cesta 594/30, 972 17 Kanianka    
Statické riešenie  : Ing. Vážan Svatoslav, SAP Bojnice  
Zdravotechnika   : Ing. Silvia Keratová, Cadprojekt, s.r.o, Prievidza 
Elektroinštalácia  : Ing. Ján Löčei, JALO s.r.o, Kľačno  
Plynoinštalácia   : Beáta Šutovská, INPOSTAV, Košovská cesta 24, Prievidza 
Vykurovanie   : Beáta Šutovská, INPOSTAV, Košovská cesta 24, Prievidza 
Zdravotechnika   : Ing. Keratová Silvia, INPOSTAV, Košovská cesta 24, Prievidza 
Požiarna ochrana  : Ing. Oliver Bartolen, ŠPO, OLBA, s.r.o.  Z. Kostoľany  
Dodávateľ stavby  : neurčený 
 
A.3.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Plocha riešených priestorov v objekte: 105,14 m2  
Ročná spotreba tepla:  Qr =    4 761,12 MJ/rok 
Ročná spotreba zemného plynu:  130,61 m3/rok 
Výkon kotolne:    9 384 W 

 
A.4.  Prehľad východiskových podkladov 

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov:  
- obhliadka a zameranie objektu vykonané projektantom 
- predložené požiadavky investora, jednania s investorom 
- príslušné normy a predpisy 

 
A.5. Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia       

Predmetom projektu sú stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia časti športového areálu a to  
v časti objektu „Tribúna a sociálne priestory“, ktorý sa nachádza na parc. č. 2764 v  k.ú. Kanianka, okres 
Prievidza.  
 
A.6. Zdôvodnenie stavby a zámery na základe existujúceho objektu a daného využitia  

Objekt je samostatne stojaci. Pozostáva z hľadiska popisu nosnej konštrukcie z dvoch hlavných častí 
– trojpodlažnej časti (I.PP, I.NP a II.NP) a prestrešenej tribúny. Trojpodlažná časť je nepravidelného zložitého 
pôdorysného tvaru, s plochou strechou, so stenovou nosnou sústavou s obvodovými nosnými stenami 
doplnenou o stĺpovú nosnú sústavu s vnútornými nosnými stĺpmi.  

Projekt rieši stavebné úpravy  časti v I. PP v podobe zmeny účelu a využitia existujúcich miestností 
skladov na priestor fitnes a vybudovanie novej plynovej kotolne.  

Projektová dokumentácia rieši odstránenie závad vzniknutých z dôvodu poškodenej a nedostatočnej 
hydroizolácie spodnej stavby v danej časti objektu. Stavebnými úpravami je navrhnutá nová podlahová 
konštrukcia v riešených priestoroch I.PP na existujúcej základovej žb doske s navrhovanou hydroizoláciou, 
injektážou a oddrenážovaním. S týmito stavebnými úpravami súvisí aj rekonštrukciu anglických dvorcov, ktoré 
sú umiestnené v časti odstránenia porúch hydroizolácie.  
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A.7.  Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Objekt je samostatne stojaci na pozemku, nie je predpokladaná žiadna iná výstavba. Objekt pre svoje 
prevádzkové potreby využíva existujúcu verejnú komunikáciu Ulica Lúčna.  
  Navrhované stavebné úpravy neobmedzia žiadnu z existujúcich sietí infraštruktúry.  
 
A.8.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom a užívateľom je investor. 
 
A.9.  Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby  

Termín začatia stavby  : 2021  
Termín ukončenia stavby :   

 
A.10.  Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky 
 Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. Neuvažuje sa so skúšobnou prevádzkou. 
 
 
 
 
V Prievidzi, február 2021        Sprievodnú správu vypracovala:  

Jana Špeťková  


